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2. 바닥에 있는 CONTROL JOINT 위치를 사전에 파악 후

작업하며 기존 CONTROL JOINT가 에폭시 라이닝 시공

후에도 성능을 발휘할 수 있게 한다.

※범례:
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지하3층 주차장

주요 미세 균열 부위

미세균열은 컨트롤 조인트 부분에 주로 많이 있으며

기타 주차바닥면 등, 일일히 언급 않된 부위도 현장대리인이

검수 후 작업자에게 알리고 작업 후 시행여부를 확인한다.
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ELEV PIT.

(주차대수:65대)

SCALE: 1/300

1

A

주차구획 및 바닥기호 시공도

출
 
구

▣ NOTE

1. 진행방향 안내 화살표 6개 

2. 바닥안내 문구 1개

3. 주차구획 65개

4. 시공순서 및 방법은 시방서에 따라 감독관의 승인 하에 시공한다.

주차구획 및 바닥기호 시공도



2022. 09

중소기업 중앙회

설계명 PROJECT TITLE

축척 SCALE

주기 NOTE

설계명 PROJECT TITLE

설   계   변   경

DESCRIPTION OF REVISION

설계 DRAWN BY 검토 CHECKED BY

심사 SUBMITTED BY 승인 APPROVED BY

일자 DATE

일련번호 SHEET NO.

도면화일명 FILE NAME

도면번호 DRAWING NO.

도면명 DRAWING TITLE

주기 NOTE

816, 27, Seonyu-ro, Yeongdeungpo-gu

Seoul, Korea, 07285. www.dosimaru.com

도시마루 건축사사무소

여의도 회관 지하3층

주차장 바닥 보수공사

A - 008

1/300(A3)

내려옴

올라감

1

5

8

10

14

15

20

25

30

35

38

40
44

47

50

55

57

60

65

67

ELEV PIT.

A.D
A.D

A.D A.D

트랜치 
(W=150)

#1-1

#2-1

#2

#1

(주차대수:65대)

SCALE: 1/300

1

A

지하3층 주차장 에폭도장공사 시공도

출입구

※범례: 에폭시 라이닝 시공부위

환 기

환 기

휀룸을 통한 환기

▣ NOTE

1. 시공순서 및 방법은 시방서 따라 감독관의 승인 하에 시공한다.

2. 시방서에 기재된 충분한 경화시간을 반드시 지킨다.

3. 환기부실로 인한 피해가 발생치 않도록 각별히 주의한다.

4. 도료에서 발생하는 냄새가 같은층, 또는 다른층으로 전달되지  않도록

환기계획을 세우고 실행하며, 수시로 확인한다.

에폭시도장공사 시공도

지하3층 주차장

5. 주차면의 색상은 발주처와 협의 후 선정한다.
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지하3층 주차장 확대 단면도

1/50A3)

SCALE: 1/50

1

A

보수전 지하3층 주차장 확대 단면도

지하3층 주차장

3
,
5
0
0

에폭시레진몰탈

THK100 무근콘크리트위 쇠흙손마감

(#8-150X150 W/M)

침투성액체방수

THK10 흡음재뿜칠

+분진방지용바인더(신설부위만 해당)

지하3층 F.F.L

(EL-14,500)

지하2층 F.F.L

(EL-11,000)

▣ NOTE

1. 시공순서 및 방법은 시방서 따라 감독관의 승인 하에 시공한다.

SCALE: 1/50

1

A

보수후 지하3층 주차장 확대 단면도

지하3층 주차장

3
,
5
0
0

에폭시 라이닝 시공

THK100 무근콘크리트위 쇠흙손마감

(#8-150X150 W/M)

침투성액체방수

THK10 흡음재뿜칠

+분진방지용바인더(신설부위만 해당)

지하3층 F.F.L

(EL-14,500)

지하2층 F.F.L

(EL-11,000)

2. 트랜치로 배수가 잘 될 수 있게 시공한다.

3. 전반적인 공정에 있어 환기가 잘 될 수 있도록 하며 이로인한

피해가 발생되지 않도록 최선을 다한다.

4. 화재예방을 위해 소화기를 배치하며 작업자에게 작업시작 전

안전교육을 반드시 실시하여 비상사태에 대비한다.

5. 지하주차장의 높이가 최소 2.0M에서 시작되므로 작업기계

및 기구 이동 시 각별한 주의를 한다.

6. 원활한 작업을 위해기존 시설물 이동 시 사전에 담당 관리자와

협의를 거친 후 입주자에게 피해가  되지 않도록 최선을 다한다.

SLOPE(1/100)

트렌치하지처리 후 바닥강화제/ 프라이머도포

에폭시 엠보싱

라인마킹
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에폭시레진몰탈
무근콘크리트 (쇠흙손마감)
침투식액체방수
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안전페인트(H=1,000) / 상부수성페인트
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1/5(A3)
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① 표면연삭

18

안전페인트(H=1,000) / 상부수성페인트
시멘트몰탈 or 콘크리트견출면
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0
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18

균열 부위

② 하지처리(줄눈부위 헤라정리 포함)후 파손부위 V컷팅 

⑤ 에폭시라이닝(중도)(전동교반기를 반드시 사용하여 충분히 교반)

SCALE: 1/5

1

A

기존 바닥마감 상세도

SCALE: 1/5

3

A

미세균열 바닥보수 단면상세도

SCALE: 1/5

2

A

파손부위 바닥마감 현상도

(OPEN TRENCH)

SLOPE(1/100)

⑥ 에폭시 엠보싱(상도)
⑦ 라인마킹(상도 후 20℃에서 24시간 경과한 다음 마킹한다.)

④ 에폭시 프라이머도포(하도)
③ 콘크리트 바닥강화제 균열부위 도포(액상)

1
0
0

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18

안전페인트(H=1,000) / 상부수성페인트
시멘트몰탈 or 콘크리트견출면

(OPEN TRENCH)

SLOPE(1/100)

4

A

큰 파손부위 바닥보수 단면상세도

SCALE: 1/5

① 표면연삭
② 하지처리(줄눈부위 헤라정리 포함)후 파손부위 V컷팅 

⑥ 에폭시라이닝(중도)(전동교반기를 반드시 사용하여 충분히 교반)
⑦ 에폭시 엠보싱(상도)
⑧ 라인마킹(상도 후 20℃에서 24시간 경과한 다음 마킹한다.)

④ 에폭시 프라이머도포(하도)
③ 콘크리트 바닥강화제 균열부위 도포(액상)

⑤ 에폭시 레진몰탈 시공 미장

▣ NOTE

1. 시공순서 및 방법은 시방서 따라 감독관의 승인 하에 시공한다.

2. 에폭시 라이닝 교반 시 바닥에 경화제가 떨어지지 않도록 주의.

3. 경화제가 바닥에 떨어졌을 시 신속히 걸레를 이용하여 닦는다.

4. 에폭시 라이닝 시공후 양생시간은 48시간임.

5. 미세균열과 큰 파손부위 별로 보수방법을 달리한다. ★ 중요
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카스토퍼 시공상세도

1/5(A3)

∅9 앵커볼트 L=200

(카스토퍼 1개당 3개소)

합성고무 카스토퍼

고휘도 반사시트

L=750

∅50 PVC 캡∅50 PVC 캡

(카스토퍼 1개당 3개소)

∅9 앵커볼트 L=200

합성고무 카스토퍼

L=750

고휘도 반사시트

2) 주차구획당 2개소 설치

NOTE) 1) 카스토퍼의 설치위치는 평면도 참조

∅50 PVC 캡

합성고무 카스토퍼

L=750

고휘도 반사시트

평면도

입면도 단면도

SCALE: 1/5

1

A

합성고무 카스토퍼 평입단면 상세도

CAR STOPPER 설치

합성고무(750X150X120)

주차장

SCALE: NONE

2

A

합성고무 카스토퍼 시공 상세도

▣ NOTE

1. 시공순서 및 방법은 시방서 따라 감독관의 승인 하에 시공한다.

2. 카스토퍼는 합성고무 카스토퍼설치를 기본으로한다.

3. 기존의 카스토퍼는 제거 후 폐기처리하며 재활용하지 않는다.

4. 카스토퍼는 주차구획당 2개씩 설치한다.
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